

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐	โครงการก่อสร้าง อาคารเอ็กซเรย์ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
☐	แบบเลขที่ เอกสารเลขที่ พื้นที่อาคาร 42 ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น จำนวนชั้น 1 ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2568
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้ มิถุนายน 2566
☐	ปรับราคาเมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ☐ แจ้งราคาเมื่อเดือน มิถุนายน 2568

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีผลใช้บังคับ วันที่ 2 สิงหาคม 2565)
 ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ตอนที่ 30 กค 0433.2/ว 499 ลว.28 สิงหาคม 2566
 Factor F งานก่อสร้างอาคาร เจ็อนโซ - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ		ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
			เสาเข็มเจาะ			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		714,366.79			
	ราคารวมค่า Factor F	1.3081	934,463.20			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		0.00			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %	0.00			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		0.00			
☐						
รวมเงิน (1)+(2)+(3)			934,463.20			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ			934,463.20			
☐	พื้นที่อาคาร	42 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		22,249.12 บาท / ตร.ม.	

ลงชื่อ



ประธานกรรมการราคากลาง

(นายยุทธศาสตร์ จันทรทิพย์)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

ลงชื่อ



กรรมการราคากลาง

(นายพิเชษฐ อัจใจ)

นายช่างเทคนิค

ลงชื่อ



กรรมการราคากลาง

(นายพรวิชัย จงมันจิตร)

วิศวกรโยธา

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ. นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ. นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

☐	โครงการก่อสร้าง อาคารเอ็กซเรย์ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)				
☐	สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่				
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ				
☐	แบบเลขที่	เอกสารเลขที่	พื้นที่อาคาร	42	ตร.ม.
☐	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3	แผ่น	จำนวนชั้น 1	ชั้น
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่	ประจำเดือน	มิถุนายน	2568
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างได้			มิถุนายน	2566
☐	ปรับราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน พ.ศ. 2568	☐	แจ้งราคาเมื่อเดือน	มิถุนายน 2568

หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีผลใช้บังคับ วันที่ 2 สิงหาคม 2565)
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499 ลง 28 สิงหาคม 2566
Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

ลำดับ	รายการ			ราคาค่าก่อสร้างฐานราคชนิด			หมายเหตุ
				เสาเข็มเจาะ			
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)			714,366.79			
	ราคารวมค่า Factor F 1.3081			934,463.19			
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ			0.00			
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			0.00			
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)			0.00			
☐							
รวมเงิน (1)+(2)+(3)				934,463.19			
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ				934,463.19			
☐	พื้นที่อาคาร	42	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		22,249.12	บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ

(นายยุทธศาสตร์ จันทร์ทิพย์)

ประธานกรรมการราคากลาง

นายแพทย์เชียวชาญ

ลงชื่อ

(นายพิเชษฐ อางใจ)

กรรมการราคากลาง

นายช่างเทคนิค

ลงชื่อ

(นายพรวิชัย จงมันจิตร)

กรรมการราคากลาง

วิศวกรโยธา

หมายเหตุ

- ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กำหนด

- หากต้องการใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง	อาคารเอ็กซ์เรย์ (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	แบบเลขที่ :	0
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เอกสารเลขที่	0
ลำดับ	รายการ	จำนวนเงินชนิดฐานราก	หมายเหตุ
		เสาเข็มเจาะ	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)		
1	กลุ่มงานที่ 1		
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)		
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม		
	1.1.1 งานโครงสร้างชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ	430,105.97	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม		
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน	7,765.35	
	1.2.2 งานผนัง-ผิวผนัง	132,151.89	
	1.2.3 งานพื้น-ผิวพื้น	50,024.32	
	1.2.4 งานประตู-หน้าต่าง	39,727.50	
	1.2.5 งานสี	24,651.76	
	1.3 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร		
	1.3.1 งานระบบไฟฟ้า	29,940.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 1	0	714,366.79
2	กลุ่มงานที่ 2		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ	0.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2	0	0.00
	รวมค่างานส่วนที่ 1	0	714,366.79
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ		
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)		
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2	0	0.00
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ถ้ามี)		
	(คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว)		
	3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี	0.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3	0	0.00



แบบอาคารเอนกขเรย์ (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

โรงพยาบาลสุนทราย จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลสุนทราย อำเภอสุนทราย จังหวัดเชียงใหม่

แบบงานสถาปัตยกรรม



[Signature]

[Signature]

[Signature]


[illegible]

สารบัญแบบงานโครงการ			
แผ่นที่	หมายเลขแบบ	รายละเอียดประกอบแบบ	
10	S-01-68	แผ่นฐานราก	
11	S-02-68	แผ่นใต้เสาเข็ม ชั้นที่ 1	
12	S-03-68	แผ่นใต้เสาเข็ม ชั้นที่ 2	
13	S-04-68	แผ่นฐานราก ชั้นที่ 3	
14	S-05-68	รายละเอียดการคำนวณเสาเข็ม 1	
15	S-06-68	รายละเอียดการคำนวณเสาเข็ม 2	
16	S-07-68	รายละเอียดการคำนวณเสาเข็ม 3	

1. พิมพ์ผล บันทึกผลการสังเกตบันทึกหัวข้อ EPOXY ที่กำหนดตามข้อที่กล่าว
2. พิมพ์ผล แผนภูมิกราฟที่บันทึกผลการสังเกตการผสมแบบ THEO-REFINE

① ฝักราก ที่กินสด ๆ รสขมเย็น รสดี

⚠ ដំឡើងថ្លៃដំបូង (អតិបរមាថ្លៃដំបូង 20 លាន ដុល្លារអាមេរិក) ត្រូវបានកាត់បន្ថយ កំរិតកាត់កំណត់ទាបជាង
⚠ ដំឡើងថ្លៃដំបូង (អតិបរមាថ្លៃដំបូង 10 លាន ដុល្លារអាមេរិក) ត្រូវបានកាត់បន្ថយ កំរិតកាត់កំណត់ទាបជាង
 បន្ថែមៗ
 - ផ្អាកការងារដែលបានបញ្ចប់



โดยนายวิชาญ นิลรัตน์

คำแปลของ
คำภาษาพื้นเมือง ซึ่งวัดเขียนใน

Project Architect

Designer:

10

--	--

[illegible]

100

10

Engineer

Electrical Engineer

Sanitary Engineer

Drawing:

10

PROJECT :

1

PROJECT NO :

1

1

--	--

--	--

10

100

Project Number:

Designed by:

1

Product Number:

A-

17